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Postepowanie nr: ZP.271.1.4.2025 Klembodw, dnia 20.03.2025 r.

Wyjasnienie tresci Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia Nr 3:
Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Starym Kraszewie o sale gimnastyczng
z zapleczem dydaktycznym

W zwigzku ze ztozonym przez Wykonawce wnioskiem o wyjasnienie tresci Specyfikacji
Warunkdw Zamowienia (SWZ), na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), Zamawiajgcy — Gmina
Klembdw, zamieszcza tres¢ zapytania wraz z wyjasnieniem do ww. postepowania

o udzielenie zamdwienia publicznego:

Zgodnie z zapisami Zatgcznika nr 7 do SWZ Projektowane Postanowienia Umowy (wzér
Umowy) §8 ust. 1 ,Za prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci [...]”, wnosimy zatem o wyjasnienie

w jakim celu Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy przedktadania wraz z zawiadomieniem

o gotowosci do odbioru czesci wykonanych robdt oraz do zawiadomienia o zakonczeniu
catosci robét kosztoryséw powykonawczych o czym méwia:

§4 ust. 4 ,Do zawiadomienia, o ktdrym mowa w ust. 1 Wykonawca zatgczy nastepujace
dokumenty: pkt 3) kosztorys wykonania robét czesciowych” oraz

§4 ust. 9 ,,Do zawiadomienia, o ktdrym mowa w ust. 8 Wykonawca zatgczy nastepujace
dokumenty pkt 7) kosztorys powykonawczy.

W przypadku wynagrodzenia ryczattowego zwyczajowo do zawiadomienia o gotowosci do
odbioru czesci wykonanych robdt oraz o zakonczeniu catosci robdt przedktada sie tabele
rozliczeniowe wykonane w sposdb narastajgcy z okresleniem procentowego zaawansowania
robot.

Zgodnie z wcigz aktualnym wyrokiem Sgdu Najwyzszego z dnia 20 listopada 1998 r. ,ryczatt
polega na umodwieniu z géry wysokosci wynagrodzenia w kwocie absolutnej, przy wyraznej
lub dorozumianej zgodzie stron na to, ze wykonawca nie bedzie domagac sie wynagrodzenia
wyzszego. Zamawiajgcy zas nie moze domagac sie obnizenia tego wynagrodzenia

nawet w sytuacji, gdyby wykonawca ponidst nizsze koszty wykonania zamdwienia niz
wynikatoby ze ztozonej oferty.”.

W wyroku z 11 stycznia 2017 r., sygn. akt: IV CSK 109/16, Sad Najwyzszy natomiast zwrdcit
uwage, ze: ,Wynagrodzenie ryczattowe stosowane jest bardzo szeroko na rynku ustug
budowlanych, takze w ramach umow o znacznym rozmiarze i stopniu skomplikowania. Istota
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tego wynagrodzenia jest uzgodnienie przez strony oznaczonej kwoty naleznej
przyjmujacemu zamoéwienie jako ekwiwalent za wykonanie dzieta bez wzgledu na rozmiar
Swiadczonych prac i wartos¢ poniesionych kosztéw. Wartosé naleznego wynagrodzenia nie
jest uzalezniona od czynnikéw okreslajgcych przewidywany lub zrealizowany rozmiar prac
(np. zestawien robot do wykonania, jednostek obmiarowych), ilosci zuzytego materiatu ani
od przyjetych cen jednostkowych lub stawek robocizny. Dalszym elementem
charakterystycznym jest brak jurydycznego powigzania miedzy uzgodniong kwotg
wynagrodzenia a mozliwoscig przewidywania przez strony w chwili zawarcia umowy
rozmiaru prac lub wartosci kosztéw koniecznych do wykonania dzieta.”.

Majac na uwadze powyzsze wnosimy o usuniecie z zapiséw z Zatgcznika nr 7 do SWZ
Projektowane Postanowienia Umowy (wzér Umowy) §4 ust. 4 pkt 3 oraz §4 ust. 9 pkt 7 oraz
zmiane sposobu okreslenia poziomu zaawansowania robét w celu umozliwienia Wykonawcy
rozliczenia juz wykonanych prac.

Prosimy o ustosunkowanie sie do powyzszego wniosku.

Odpowiedzi:

Zamawiajacy w zataczniku nr 7 do SWZ - Projektowane Postanowienia Umowy (wzér
Umowy), zmienia zapis §4 ust. 4 pkt 3) z: ,kosztorys wykonania robét czesciowych”, na:
»tabele rozliczeniowe wykonane w sposdb narastajacy z okresleniem procentowego

Zaawansowania robot”.

Zamawiajacy informuje, ze 84 ust. 9 pkt 7) pozostaje bez zmian.

/-/ Rafat Mathiak
Wéjt Gminy Klembow



