



Gmina Klembów

ul. Generała Franciszka Żymirskiego 38, 05-205 Klembów
tel. (29) 753-88-00, fax. (29) 777-90-85, e-mail: urząd@klembow.pl, www.klembow.pl

Postępowanie nr: **ZP.271.2.8.2023**

Klembów, dnia 28 kwietnia 2023 r.

Informacja Zamawiającego

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kruszu

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.6.2021 Wójta Gminy Klembów z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający – Gmina Klembów informuje, że w postępowaniu pn.: **Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kruszu**,

wybrano ofertę:

ANH Spółka z o.o.

Duczki

ul. Poprzeczna 21

05-200 Wołomin

NIP: 951-227-04-40

REGON: 141600038

Uzasadnienie wyboru

W niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty	Nazwa i siedziba Wykonawcy	KRYTERIUM (waga 100%) – Cena brutto oferty	Termin realizacji przedmiotu zamówienia	Warunki płatności
1.	ANH Spółka z o.o. Duczki ul. Poprzeczna 21 05-200 Wołomin NIP: 951-227-04-40 REGON: 141600038	155 318,50 zł brutto	2 miesiące od dnia udzielenia zamówienia (od dnia zawarcia umowy)	w terminie do 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT

2.	<p>EvenTeam Andrzej Łatkowski ul. mjr. Edwarda Ziółkowskiego 14/3 lok. 11 05-555 Tarczyn NIP: 7122558505 REGON: 147140218</p>	227 550,00 zł brutto	2 miesiące od dnia udzielenia zamówienia (od dnia zawarcia umowy)	w terminie do 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT
3.	<p>MULTISPORT BOISKA SPORTOWE Sp. z o.o. ul. Karola Olszewskiego 13A 43-600 Jaworzno NIP: 6322022619 REGON: 382712693</p>	296 735,04 zł brutto	2 miesiące od dnia udzielenia zamówienia (od dnia zawarcia umowy)	w terminie do 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT
4.	<p>ACTIVA Longin Witkowski ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 53 lok. 6 90-130 Łódź NIP: 7251462368 REGON: 473239401</p>	369 000,00 zł brutto	2 miesiące od dnia udzielenia zamówienia (od dnia zawarcia umowy)	w terminie do 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT
5.	<p>GREENSPORT Anna Straszewska ul. Tartaczna 14 34-312 Międzybrodzie Bialskie NIP: 954-246-49-30 REGON: 241035894</p>	254 571,87 zł brutto	2 miesiące od dnia udzielenia zamówienia (od dnia zawarcia umowy)	w terminie do 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT
6.	<p>Gniado Janusz „KORTBUD” ul. Lipowa 7a 05-079 Okuniew NIP: 9521251436 REGON: 011850425</p>	180 564,00 zł brutto	2 miesiące od dnia udzielenia zamówienia (od dnia zawarcia umowy)	w terminie do 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT
7.	<p>SPEED INVEST Sp. z o.o. ul. Parkowa 12 05-200 Wołomin</p>	268 140,00 zł brutto	2 miesiące od dnia udzielenia zamówienia (od	w terminie do 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu

	NIP: 5242751971 REGON: 146168930		dnia zawarcia umowy)	prawidłowo wystawionej faktury VAT
--	-------------------------------------	--	-------------------------	--

Zamawiający – Gmina Klembów, powierzy realizację zamówienia Wykonawcy, którego oferta została uznana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza w oparciu o kryterium oceny ofert:

Kryterium – Cena brutto oferty (waga 100%).

*/-/ Rafał Mathiak
Wójt Gminy Klembów*