egz. ....

PROJEKT WYKONAWCZY

Budowa drogi gminnej ulicy Warszawskiej na odcinku
od pikietazu 0+275,00 do pikietazu 1+162,18 wraz ze skrzyzowaniem
Z ulicg Piotra Skargi i skrzyzowaniem z ulica Lesna, w miejscowosci
Ostrowek, gmina Klembow, powiat wofominski

PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TELETECHNICZNEJ
FIRMY ORANGE POLSKA S.A.

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

INWESTOR:

Wojt Gminy Klembow

z siedziba: Urzad Gminy w Klembowie

ul. Gen. F. Zymirskiego 38, 05-205 Klemboéw

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:
,»PROJ-BUD” Firma Projektowo-Budowlana
mgr inz. Grazyna Urban

z siedziba: ul. Kresowa 18, 05-200 Wotomin

Stanowisko Podpisy

PROJEKTANT w zakresie sieci teletechnicznej:

mgr inz. Marcin Pakuta

uprawnienia nr 2072/00/U

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomu-
nikacyjnych

kwiecien, 2018 r.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy infrastruktury teletechnicznej
firmy Orange Polska S.A. (dalej OPL) w zwigzku z budowg drég gminnych, tj.: ulicy Warszaw-
skiej na odcinku od pikietazu 0+275,00 do pikietazu 1+162,18 wraz ze skrzyzowaniem
z ulicg Piotra Skargi i skrzyzowaniem z ulicg Le$sng, w miejscowosci Ostrowek, gmina Klembow,
powiat wotominski

Zakres opracowania obejmuje przebudowe i zabezpieczenie kabli doziemnych.

Dokumentacje opracowano w firmie ,PROJ-BUD” Firma Projektowo-Budowlana
mgr inz. Grazyna Urban z siedzibg ul. Kresowa 18, 05-200 Wotomin na zaméwienie Wdjta Gmi-
ny Klemboéw z siedzibg Urzad Gminy w Klembowie ul. Gen. F. Zymirskiego 38, 05-205 Klembow.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.

Mapa do celéw projektowych wydana przez Staroste Wotominskiego w dniu
22.03.2018 r. przyjeta do zasobu Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Wotominie.

Uzgodnienie koncepcji budowy ulicy Kosciuszki, ulicy Stonecznej i ulicy Warszawskiej
z zarzadcg drog, tj. Woéjtem Gminy Klembow z siedzibg Urzgd Gminy w Klembowie ul.
Gen. F. Zymirskiego 38, 05-205 Klembow. - zatgcznik do projektu budowlanego
Opinia nr 5/18 z dnia 07.02.2018 r. wydana przez Staroste Wotomihskiego, Wydziat
Inwestycji i Drogownictwa z siedzibg ul. Pradzynskiego 3, 05-200 Wotomin. - zatgcz-
nik do projektu budowlanego

Uzgodnienie projektowanych sieci uzbrojenia terenu przez Staroste Wotominskiego. -
zatgcznik do projektu budowlanego

Uzgodnienie dokumentacji z zarzgdcg drogi, tj. Wéjtem Gminy Klembow z siedzibg
Urzad Gminy w Klembowie ul. Gen. F. Zymirskiego 38, 05-205 Klembow.

Uzgodnienie ZUD

3. WARUNKI TECHNICZNE PROJEKTOWANIA

Projekt wykonawczy oparto na nastepujgcych materiatach:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z pézn. zmia-
nami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r. Nr 243, poz.
1409 z pdézn. zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460,
z pézn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usy-
tuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 124).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny opowiadac obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz.
1137,1448 z p6ézn. zmianami).
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- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (t. j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 1232, 1238 z pdzn. zmianami).

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. Nr O, poz.
469,1590,1642,2295 z pézn. zmianami)

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywa-
nia na srodowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, 1238 z pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu sciekéw do waod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz.

1800).
Obowigzujgce normatywy techniczne i wytyczne projektowania:
PN/T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.
PN/T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i
okreslenia.
PN/T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i okreslenia.

Inne:

ZARZADZENIE Ministra tgcznosci z dn.28.11.1986 r. wprowadzajgce ,Wytyczne o ochronie
linii i urzadzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywaniem linii elektroenerge-
tycznych i trakcji elektrycznej pradu statego”.

USTAWA z dn. 23.X1.1990 r. o fgcznosci (Dz. U. Nr 86 poz. 504)

ZARZADZENIE Ministra £gcznos¢ i z dn. 2.1X.1997 r. w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiadac linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesytania ptynéw lub
gazow w razie zblizenia sie lub skrzyzowania (Mon. Pol. z dnia 18.1X.1997 r.)
ROZPORZADZENIE Ministra tacznosci z dn. 31.V.1993 r. w sprawie okreslenia systemow
telekomunikacyjnych, zaktadanych i uzywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz.
U. Nr 70 poz. 340)

zatgcznik nr 2. Podstawowe wymagania techniczne i eksploatacyjne dla sieci telekomuni-
kacyjnych.

zatgcznik nr 11.  Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla kabli i linii Swiattowodowych.
zatgcznik nr 13.  Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla swiattowodowej przetgcznicy
kabli jednomodowych.

zatgcznik nr 14.  Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla rodziny teletransmisyjnych
plezjochronicznych systemow cyfrowych.

ROZPORZADZENIE Ministra tacznosci z dn. 16.111.1994 r. w sprawie wprowadzenia obo-
wigzku stosowania Polskich Norm i norm branzowych z dziedziny tgcznosci (Dz. U. Nr 40
poz. 151)

USTAWA z dn. 7.VI1.1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414)

USTAWA z dn. 12.V.1995 r. O zmianie ustaw o fgcznosci oraz niektérych innych ustaw (Dz.
U. Nr 60 poz. 310)

Warunki Techniczne

Projekt branzy teletechniczna, tj. obejmujgcgy zakres niniejszej dokumentacji
stanowi projekt budowy obiektéw budowlanych o prostej konstrukgcji.

Inwestycja bedzie realizowana w rozumieniu przepiséw ustawy o szczegdlnych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Ustawa z dnia 10 kwiet-

nia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 687 z pozn. zm.).
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4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Na obszarze przebudowy wystepuje sie¢ kabli rozdzielczych z obszaru szafkowego OSTR1A.

W ul. Warszawskiej kable swiattowodowe (OKO 03067/144 i OKD 00451/32) oraz kable miedzia-
ne rozdzielcze i abonenckie utozone sg bezposrednio w ziemi.

Zaden ze stupkéw nie koliduje z nowymi rozwigzaniami drogowymi.

Wg dokumentacji powykonawczej kable, na skrzyzowaniach z gazem, wjazdami i jezdnig utozone
sg w rurach ochronnych.

5. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

W ul. Warszawskiej nalezy uzupetni¢ brakujgce rury ochronne poprzez natozenie na kable rur
dwudzielnych fi 110mm oraz 160mm.

Pod koniec opracowania kable swiattowodowe znajdujgce sie w kolizji z nowym rozwigzaniem
drogowym nalezy przenies¢ na nowg lokalizacje.

Przed rozpoczeciem prac z tym zwigzanych nalezy wykona¢ kontrolne pomiary reflektometryczne
obu kabli (OKO 03067/144 i OKD 00451/32) aby méc sprawdzi¢ ich stan.

Nastepnie nalezy recznie odkopaé rurociggi oraz przeniesc¢ je ostroznie na nowa lokalizacje
zgodnie z rysunkiem nr 3.

Po wykonaniu prac nalezy zrobi¢ dokumentacje powykonawczg (wraz z ponownymi pomiarami
obu kabli OTK) wg standardéw Orange Polska S.A., ktérg nalezy przekazac¢ przedstawicielowi
OPL.

6. UWAGI DLA WYKONAWCY

Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy zleci¢ upowaznionej jednostce geodezyjnej wy-
tyczenie w terenie przebiegu nowobudowanej kanalizacji oraz zblizen z infrastrukturg podziemna.
W czasie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zachowacé ostroznos¢ ze wzgledu na mozliwosé
napotkania urzadzenh nie pokazanych na mapie.

Usytuowanie wysokosciowe nowej infrastruktury teletechnicznej nalezy uzalezni¢ od projektowa-
nych rozwigzan drogowych.

Wszystkie prace budowlano-montazowe nalezy przeprowadzac z zachowaniem zasad BHP oraz
zgodnie z normami polskimi.

Prace prowadzi¢ zgodnie z zapisami Warunkoéw Technicznych oraz pod nadzorem przedstawicie-
la Orange Polska S.A.
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7. PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Obiekty ochronne
1/KNR 5-02 Zabezpieczenie skrzyzowania z kablami energet. (eNN) wykopem otwartym, [m
d.1]{0201-03 grunt kategorii Ill, 1 rura dwudzielna 110mm
analogia
24 m 24.00
RAZEM 24.00
2|KNR 5-02 Zabezpieczenie skrzyzowania z kablami energet. (eNN) wykopem otwartym, |m
d.1/0201-03 grunt kategorii Ill, 1 rura dwudzielna 160mm
analogia
8 m 8.00
RAZEM 8.00
2 Kable $wiattowodowe.
3|ZN-97/TP Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym recz- |km
d.2|S.A-039 nie w gruncie kat.lll - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociagu. Wyko-
0301-11 panie ze starej trasy i utozenie na nowej trasie. W materiatach uwzgledniono
analogia wytacznie 50% naktadow tasmy ostrzegawcze;j.
(60+61)/1000 km 0.121
RAZEM 0.121
4|ZN-97/TP Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym recz- |km
d.2|S.A.-039 nie w gruncie kat.lll - rury w zwojach - kazda nast.rura HDPE 40 mm w rurocig-
0301-12 gu. Wykopanie ze starej trasy i utozenie na nowej trasie. M=0
analogia
0.121 km 0.121
RAZEM 0.121
5/TPSA 39 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary koricowe odcinka  |odci-
d.2/0901-07 regeneratorowego z przetacznicy, mierzony 1 $wiattowod oraz pomiar przed nek
rozpoczeciem robét
Krotnos¢ = 2
2 odci- 2
nek
RAZEM 2
6|TPSA 39 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary koricowe odcinka  |odci-
d.2|0901-08 regeneratorowego z przetacznicy, dodatek za kazdy nastepny zmierzony swiat-|nek
fowdd oraz pomiar przed rozpoczeciem robot
Krotnos¢ = 2
143+31 odci- 174
nek
RAZEM 174
8. ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartos¢
1.|Rura dwudzielna 110mm m 24.4800
2.|Rura dwudzielna 160 m 8.1600
3.|tasma ostrzegawcza m 62.3150
RAZEM
Stownie:
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9. WARUNKI TECHNICZNE

orange”

Orange Polska S.A. Gmina Klembdéw

Domena Hurt z siedzibg Urzad Gminy w Klembowie

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Ewidencja i Standardy Infrastruktury ul. Gen. F. Zymirskiego 38
Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 05-205 Klembow

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa
tel.: 22 664 23 06

Warszawa, 7 marzec 2018 r.

Numer pisma: 9710/TTIDRA/P/2018

Temat: warunki techniczne na przetozenie sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z planowana budowa drogi gminnej ulicy
Warszawskiej na odcinku od pikietazu 0+275,00 do pikietazu 1+162,18 wraz ze skrzyzowanie z ul. Piotra Skargi i
skrzyzowaniem z ul. Lesna w migjscowosci Ostréwek gmina Klembdw powiat Wotomiriski..

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej budowy ul. Warszawskiej w migjscowosci Ostréwek gmina
Klembdw, informujemy ze, projektowana inwestycja koliduje z istniejaca doziemng siecig teletechniczng eksploatowana
przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL"). W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy,
opracowac projekt i wykonac¢ przetozenie istniejacych urzadzeri telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizig z
projektowana inwestycja, zwracajac szczegdlna uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizer) i skrzyzowari
elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1 Wykona¢ przefozenie, poza obreb jezdni ul. Warszawskiej doziemnych kabli telekomunikacyjnych typu XOTKtsd
1444 (OKO 03067/144), XOTKid 32Jm/6 (OKD 00451/32) wraz z rurociggiem kablowym 2-otw. i kabla
XZTKMXpw 5x4x0,5 (ONU OSTROWEK-75) na odcinku od skrzyzowania Leéna / Warszawska w kierunku msc.
Jasienica, oraz kabli telekomunikacyjnych typu XzZTKMXpw 5x4x0,5 (OST1A/77) i XZTKMXpw 10x4x0,5
(OST1A/77-78) poza obreb jezdni ul. Piotra Skargi na odcinku od skrzyzowania Warszawska / Piotra Skargi.
Istniejace kable ziemne pod nowobudowanymi wjazdami zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi grubosciennymi. Na
zataczonym planie sytuacyjnym istniejace kable zaznaczono kolorem pomarariczowym. Wszystkie prace
zwiazane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. 2 2006r, nr 219, poz.1864 z pézn. zmianami);

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnia lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg
ochronng gruboscienng przez cala szeroko$¢ jezdni;

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wilasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
scigania .

4, Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwigkszenia wartodci urzadzeri i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzeri.

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 180, wpisana do Rejestru Przedsighiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numeram 0000010881; REGON 012100784, NIP 526-02-50-895; 2 pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszgcym 3.837.072.437 ziotych.
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5. Ponadto informujemy, Ze na obszarze objgtym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzeri teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zglosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

6. Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych
przekopow kontrolnych. W sposob widoczny, wytyczy¢ i oznakowaé przebiegi infrastruktury telekomunikacyjne.
W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie,
nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug,
Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie oraz inspektora nadzoru.

7. Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentaciji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii
projekiu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD) prosze skiadaé
do zatwierdzenia w Wydziale Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Warszawie, ul. Brzeska 24.

8. Dokumentacja projektowa, bedzie mogta byé zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej dokumentacii
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

9. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
swiattowodowych zostana udzielone Wydziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3 - Warszawa
przy ul. Brzeskigj 24, 03-737 Warszawa — dane dotyczacego linii $wiattowodowych: Michat Fraczkiewicz tel.
22 666-06-77 lub Grzegorz tysiak tel. 22 664-03-83; dane dotyczace kanalizacji i kabli miedzianych oraz kabli
nalezacych do innych operatoréw: Andrzej Kietzmann tel. 22 664-60-89 - we wtorki i czwartki w godzinach 9.00
—15.00. Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

10.  Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,
ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesgnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.0.(ul. Bartlomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosé
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, Ze prace zwiazane z przefaczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majacych

bezposredni wplyw na jako$é dostarczanych przez OPL usfug, moze zrealizowaé wylgcznie wskazana powyzej

firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowa Iub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24

miesigcy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci

OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwiazafa taka umowe lub odstapila od niej z winy tego wykonawcy.

11. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnoéci w wyniku niedotrzymania wymagari i
warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
kgczna wysokosé roszezeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty kilkuset tysiecy
Ziotych polskich.

12.  Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzdr wiadcicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przefozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokdt przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odpfatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koricowego, cennik oraz wzdr wniosku o0 nadzér wladcicielski  wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa
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W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Warszawie

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

18. Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL nalezy spetni¢ wymdg
znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastgpuje na

[ zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do warunkéw technicznych.

14.  Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdérkom wskazanym
w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

15.  Inwestor po zakoriczeniu prac zwrdci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:

e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkdw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i
okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna wprowadzong do
zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

e Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokét
odbioru technicznego,

* Protokét odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

(ponizsze zapisy punktu 15 nie dotyczg inwestoréw ktdrzy sg zarzadcami drég)

[ e kopie decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajgcie pasa drogowego na
czas robdt i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000

4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500

5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.
Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzeri infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w
wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzer: infrastruktury,
dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak
wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z btednie podanych informacji w dokumentacji lub jej
nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja obciazeniem inwestora.

16.  Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwo$¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwiazku
z prowadzong dziatalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystapi¢ do OPL o ich prolongate badZ wystawienie
nowych.

17.  Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na
okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokofu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjne;j.

Integralng cze$¢ warunkdw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zalgcznik do
warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagar w trakcie realizacji inwestycji dla ktdrej warunki
techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.




,»PROJ-BUD” Firma Projektowo-Budowlana mg inz. Grazyna Urban

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziafari inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystgpowaniu napigcia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiescic Informacie o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegdlnych srodkow ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujgce do wykonywania
prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepujg napiecia niebezpieczne, powinny
posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem

Andrzej Kietzmann
Starszy Specijalista ds. Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

Zalaczniki:
1. Wysokos¢ opfat

3. Dodatkowe wymagania Orange Polska

-10 -
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Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przetozenia nalezy projektowac na terenie do ktdrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
0séb trzecich, Inwestor zobowiazany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowiazany jest réwniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przekiadanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach oséb trzecich beda obciazaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokos$ci w stosunku do projektowanej
niwelety; (ogpowiednio wybrac)

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdzn. zmianami) , a takze zawiera¢ oswiadczenie, o
ktérym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

informacje o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robdt

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robcdt oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projekiu przez OPL oraz kopia
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komérki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po zgloszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej
oraz dokonania odpfatnego odbioru koricowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przetozenia moze realizowac prace wynikajace z
potrzeb utrzymaniowych - zobowiazari wobec klientéw OPL dotyczacych bezpieczenstwa i jakosci ustug
oraz dostarczania ustug klientom - skutkujgcych mozliwoscia pojawienia sie dodatkowych kabli

w kanalizacji kablowej OPL, ktére nie zostaty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentaciji projektowe;.

Oplaty za $wiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych nadzoru. Opfaty
naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koricowego jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokét
podpisuja przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokofu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdt jest podstawa naliczenia opfat za sprawowanie odptatnego nadzoru lub odbioru
koricowego.

Szczegdly dotyczace prowadzenia nadzordw i odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé
na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowiacej wiasnos¢ OPL nalezy spetni¢
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgcg: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub

-11 -
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- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysyfajac wniosek o nadzér na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkdéw Technicznych adres wiasciwej komdrki uzupelniajac przekazywany
zakres informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

¢. w odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robét/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komarki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupeiniane
duzymi literami, w sposdb trwaly, pisakiem koloru czarnego, $cieralnym) wprowadzajac nastepujace dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imig nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komdrkowego do kierownika robdt,

- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujacym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposéb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.

-12 -
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10. UZGODNIENIE ZUD

Wolomin dnia 11.04.2018

Starosta Wotominski
ul. Pradzynskiego 3
05-200 Wotomin

Protokél z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.

Znak Sprawy: PODK.6630.246.2018
Data wptywu wniosku: 03.04.2018

Sposéb przeprowadzenia narady koordynacyjnej : SPOTKANIE (posiedzenie)
Miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej : Wotomin ul. Powstaficow 8/10

Lokalizacja obiektu: budowa drogi gminnej ulicy Warszawskiej na odcinku od pikietazu
0+275,00 do pikietazu 1+162,18 wraz ze skrzyzowaniem z ulicg Piotra Skargi

i skrzyzowaniem z ulica Le$ng w miejscowosci Ostréwek, gmina Klembow

Przedmiot narady: sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ kanalizacji sanitarnej, przebudowa sieci
teletechnicznej, przebudowa sieci elektroenergetycznej

Whioskodawca: ,,PROJ-BUD” Firma Projektowo-Budowlana Grazyna Urban
Inwestor: W6jt Gminy Klembow

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej: Bozena Kowalewska — Gléwny Specjalista
w Powiatowym O$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Uwagi i zalecenia uczestnikéw narady koordynacyjne;j:

1) Przewodniczgcy Narady
Przy punktach osnowy geodezyjnej prace ziemne wykonywaé z zachowaniem szczegoblnej
ostroznodci nie naruszajac ich posadowienia. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia po
zakoniczonej inwestycji punkty osnowy nalezy wznowié lub odtworzyé przez jednostke

wykonawstwa geodezyjnego.
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246.2018

Lista obecno$ci uczestnikéw narady koordynacyjnej z dn.11.04.2018

2

Nazwa jednostki organizacyjnej

lub zarzqgdzajgcego siecig

Stanowisko
Uczestnika narady

Imig i Nazwisko

Podpis

1 Przewodniczgcy Narady Uwaga na odwrocie
Koordynacyjnej 1) Bozena Kowalewska
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