Gmina Klembow

ul. Gen. Franciszka Zymirskiego 38, 05-205 Klembow
tel. (29) 753-88-00, fax. (29) 777-90-85, e-mail: urzad@klembow.pl, www.klembow.pl

Postepowanie nr: ZP.271.1.17.2025 Klembodw, dnia 01.10.2025 r.
Wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej budowy drog
z podziatem na 4 zadania inwestycyjne

Dziatajac na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z pdzn. zm.), Zamawiajgcy — Gmina
Klembdéw informuje, ze w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego,
prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: Wykonanie
dokumentacji projektowo — kosztorysowej budowy drog z podziatem na 4 zadania
inwestycyjne:

1. Otwarcie ofert - niejawne.

2. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamowienia:

Zadanie 1. - 100 000,00 zt

Zadanie 2. - 300 000,00 zt

Zadanie 3. - 120 000,00 zt

Zadanie 4. - 12 254,73 z}

3. Do dnia 01.10.2025 r. do godz. 10:00 w przedmiotowym postepowaniu wptynety oferty
WEg ponizszego zestawienia:

Zadanie 1. Wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej ulicy Wiosennej
w Dobczynie:

Nr Nazwa i siedziba | KRYTERIUM | KRYTERIUM Termin Warunki
oferty Wykonawcy 1 (waga 2 (waga wykonania ptatnosci
60%) — Cena 40%) — przedmiotu
brutto Termin zaméwienia
oferty opracowania
koncepciji
projektowej
drogi/drég
GO-ROAD
Projektowanie 15 miesiecy | w terminie 30
i nadzorowanie od dnia dni liczac od
robét drogowych do 60 dniod | udzielenia | dnia doreczenia
1. Piotr Gotos 71 110,00 dnia zamowienia | Zamawiajgcemu
Przelotowa 30 zt brutto zawarcia (od dnia prawidtowo
05-240 Ttuszcz umowy zawarcia wystawionej
NIP: 1251230933 umowy) faktury VAT
REGON:
526193888
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REGON:
200415433

IDEA SDT 15 miesiecy | w terminie 30
Pawet Dziedzicki od dnia dni liczac od
ul. Staszica 1 IVp. do 60 dniod | udzielenia | dnia doreczenia
2. lok. nr7 147 600,00 dnia zamoéwienia | Zamawiajagcemu
05-800 Pruszkow zt brutto zawarcia (od dnia prawidtowo
NIP: 5342235364 umowy zawarcia wystawionej
REGON: umowy) faktury VAT
141573703
Pracownia
Projektowa 15 miesiecy | w terminie 30
LJULTREX” do 60 dni od od dnia dni liczac od
3. Adam Rosinski 79 922,94 dnia udzielenia | dnia doreczenia
ul. Dtuga 61 zt brutto zawarcia zamowienia | Zamawiajgcemu
05-240 Ttuszcz umowy (od dnia prawidtowo
NIP: 7621365032 zawarcia wystawionej
REGON: umowy) faktury VAT
016306070
KPK-PROJEKT
Krzysztof 15 miesiecy | w terminie 30
Polakowski od dnia dni liczac od
ul. Prymasa S. do 60 dniod | udzielenia | dnia doreczenia
4, Wyszyniskiego 3b | 184 254,00 dnia zamoéwienia | Zamawiajagcemu
lok. 113 zt brutto zawarcia (od dnia prawidtowo
18-300 Zambroéw umowy zawarcia wystawionej
NIP: 7231564769 umowy) faktury VAT

Zadanie 2. Wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej ul. Folwark i ul. Nad Rzadza

Z mostami w Starym Kraszewie:

Nr Nazwa i siedziba | KRYTERIUM | KRYTERIUM Termin Warunki
oferty Wykonawcy 1 (waga 2 (waga wykonania ptatnosci
60%) — Cena 40%) — przedmiotu
brutto Termin zamoOwienia
oferty opracowania
koncepciji
projektowej
drogi/drég
GO-ROAD
Projektowanie 18 miesiecy | w terminie 30
i nadzorowanie od dnia dni liczagc od
robét drogowych do 60 dniod | udzielenia | dnia doreczenia
1. Piotr Gotos 319 800,00 dnia zamowienia | Zamawiajgcemu
Przelotowa 30 zt brutto zawarcia (od dnia prawidtowo
05-240 Ttuszcz umowy zawarcia wystawionej
NIP: 1251230933 umowy) faktury VAT




REGON:

526193888
IDEA SDT 18 miesiecy | w terminie 30
Pawet Dziedzicki od dnia dni liczac od
ul. Staszica 1 IVp. do 60 dniod | udzielenia | dnia doreczenia
2. lok. nr7 479 700 dnia zamowienia | Zamawiajgcemu
05-800 Pruszkow zt brutto zawarcia (od dnia prawidtowo
NIP: 5342235364 umowy zawarcia wystawionej
REGON: umowy) faktury VAT
141573703
Pracownia
Projektowa 18 miesiecy | w terminie 30
LJULTREX” do 60 dni od od dnia dni liczac od
3. Adam Rosinski 285 600,00 dnia udzielenia | dnia doreczenia
ul. Dtuga 61 zt brutto zawarcia zamoéwienia | Zamawiajagcemu
05-240 Ttuszcz umowy (od dnia prawidtowo
NIP: 7621365032 zawarcia wystawionej
REGON: umowy) faktury VAT
016306070

Zadanie 3. Wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej ul. Szkolna w Dobczynie

(wraz z tacznikiem do ul. Dworskiej):

NIP: 5342235364

Nr Nazwa i siedziba | KRYTERIUM | KRYTERIUM Termin Warunki
oferty Wykonawcy 1 (waga 2 (waga wykonania ptatnosci
60%) — Cena 40%) — przedmiotu
brutto Termin zaméwienia
oferty opracowania
koncepciji
projektowej
drogi/drég
GO-ROAD
Projektowanie 12 miesiecy | w terminie 30
i nadzorowanie do 60 dni od od dnia dni liczac od
1. robét drogowych 55 350,00 dnia udzielenia | dnia doreczenia
Piotr Gotos zt brutto zawarcia zamowienia | Zamawiajgcemu
Przelotowa 30 umowy (od dnia prawidtowo
05-240 Ttuszcz zawarcia wystawionej
NIP: 1251230933 umowy) faktury VAT
REGON:
526193888
IDEA SDT 12 miesiecy | w terminie 30
Pawet Dziedzicki do 60 dni od od dnia dni liczac od
2. ul. Staszica 1 IVp. 98 400,00 dnia udzielenia | dnia doreczenia
lok. nr7 zt brutto zawarcia zamowienia | Zamawiajgcemu
05-800 Pruszkow umowy (od dnia prawidtowo




REGON:
200415433

REGON: zawarcia wystawionej
141573703 umowy) faktury VAT
Pracownia
Projektowa 12 miesiecy | w terminie 30
LJULTREX” do 60 dni od od dnia dni liczac od
3. Adam Rosinski 57 305,70 dnia udzielenia | dnia doreczenia
ul. Dtuga 61 zt brutto zawarcia zamowienia | Zamawiajgcemu

05-240 Ttuszcz umowy (od dnia prawidtowo

NIP: 7621365032 zawarcia wystawionej

REGON: umowy) faktury VAT
016306070

KPK-PROJEKT
Krzysztof 12 miesiecy | w terminie 30
Polakowski od dnia dni liczac od
ul. Prymasa S. do 60 dniod | udzielenia | dnia doreczenia
4, Wyszyniskiego 3b | 139 728,00 dnia zamoéwienia | Zamawiajagcemu
lok. 113 zt brutto zawarcia (od dnia prawidtowo
18-300 Zambroéw umowy zawarcia wystawionej
NIP: 7231564769 umowy) faktury VAT

Zadanie 4. Wykonanie projektu technicznego budowy chodnika przy ul. Popietuszki

w Rasztowie:

Nr Nazwa i siedziba | KRYTERIUM | KRYTERIUM Termin Warunki
oferty Wykonawcy 1 (waga 2 (waga wykonania ptatnosci
60%) — Cena 40%) — przedmiotu
brutto Termin zaméwienia
oferty opracowania
koncepciji
projektowej
drogi/drég
GO-ROAD
Projektowanie i 18 miesiecy | w terminie 30
nadzorowanie od dnia dni liczac od
robét drogowych do 60 dniod | udzielenia | dnia doreczenia
1. Piotr Gotos 110 700,00 dnia zamowienia | Zamawiajgcemu
Przelotowa 30 zt brutto zawarcia (od dnia prawidtowo
05-240 Ttuszcz umowy zawarcia wystawionej
NIP: 1251230933 umowy) faktury VAT
REGON:
526193888
IDEA SDT 18 miesiecy | w terminie 30
Pawet Dziedzicki 184 500,00 | do 60 dniod od dnia dni liczac od
2. ul. Staszica 1 IVp. zt brutto dnia udzielenia | dnia doreczenia
lok. nr7 zamowienia | Zamawiajgcemu




05-800 Pruszkow zawarcia (od dnia prawidtowo
NIP: 5342235364 umowy zawarcia wystawionej
REGON: umowy) faktury VAT
141573703
Pracownia
Projektowa 18 miesiecy | w terminie 30
L4JULTREX” do 60 dni od od dnia dni liczac od
Adam Rosiniski 88717,44 dnia udzielenia | dnia doreczenia
ul. Dtuga 61 zt brutto zawarcia zamoéwienia | Zamawiajagcemu
05-240 Ttuszcz umowy (od dnia prawidtowo
NIP: 7621365032 zawarcia wystawionej
REGON: umowy) faktury VAT
016306070
KPK-PROJEKT
Krzysztof 18 miesiecy | w terminie 30
Polakowski od dnia dni liczac od
ul. Prymasa S. do 60 dniod | udzielenia | dnia doreczenia
Wyszyniskiego 3b | 202 704,00 dnia zamoéwienia | Zamawiajacemu
lok. 113 zt brutto zawarcia (od dnia prawidtowo
18-300 Zambréw umowy zawarcia wystawionej
NIP: 7231564769 umowy) faktury VAT
REGON:
200415433
4. Oswiadczenia, uwagi: BRAK.
/-/ Rafat Mathiak
Wéjt Gminy Klembow



