Ogtoszenie nr 2026/BZP 00099947/01 z dnia 2026-02-06

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Klembow

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Klembow

1.3.) Oddzial zamawiajgcego: Urzad Gminy w Klembowie

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 550668150
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Gen. Franciszka Zymirskiego 38

1.5.2.) Miejscowos¢: Klembow

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-205

1.5.4.) Wojewédztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni
1.5.7.) Numer telefonu: (29) 753-88-00

1.5.8.) Numer faksu: (29) 777-90-85

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@klembow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://www.bip.klembow.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9a0fb841-5ce2-4d22-b379-9b10b3c4442d

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Klembéw

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-9a0fb841-5ce2-4d22-b379-9b10b3c4442d
2.5.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00099947

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2026-02-06

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2025/BZP 00035710/21/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowar:

1.1.18 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej w ul. Zymirskiego w Klembowie oraz w ul. Klembowskiej i ul.
Okreznej w Michatowie

1.1.19 Budowa sieci wodociggowej — ulica Kwiecista w Michatowie
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2.11.) Czy zamdéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Przedmiot zaméwienia jest dofinansowany z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), Program B3.1.1 ,Inwestycje w
zrownowazong gospodarke wodno-sciekowg na terenach wiejskich”

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00619334

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawnaZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.22.2025

4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zamoéwienia: 1517951,62 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ |. Budowa kanalizaciji sanitarnej grawitacyijnej i ttocznej w ul. Zymirskiego w Klembowie oraz w ul. Klembowskiej i ul.
Okreznej w Michatowie.

Realizacja przedmiotu zamoéwienia polega¢ bedzie na:

1) wykonaniu robot pomiarowych;

2) wykonaniu robét przygotowawczych;

) wykonaniu robot ziemnych;

) wykonaniu robét montazowych rur kanalizacji sanitarnej;
) wykonaniu robot towarzyszacych;

)

3
4
5
6) wykonaniu inwentaryzacji powykonawcze;j.

Informacja Zamawiajacego:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:

*dn 200 mm L = 1024,23 m,

*dn 160 mm L = 261,88 m;

- kanalizacji ttocznej z rur PE DN 90 mm L = 454,9 wraz ze studniami rewizyjnymi.

Wazne: Odcinek kanalizacji sanitarnej w ciagu dziatki nr 278/2 obreb 0003 Klembdéw na odcinku od S22 do S28 jest poza
zakresem przetargu.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggéw do odprowadzania sciekéw

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw do odprowadzania $ciekéw
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1287471,18 PLN

Czes¢ 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia
Czes¢ Il. Budowa sieci wodociggowej — ulica Kwiecista w Michatowie.
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Realizacja przedmiotu zamoéwienia polega¢ bedzie na:

1) wykonaniu robot pomiarowych;

2) wykonaniu robét przygotowawczych;

3) wykonaniu roboét ziemnych;

4) wykonaniu robo6t montazowych rur sieci wodociggowej;
5) wykonaniu robot towarzyszacych;

6) wykonaniu inwentaryzacji powykonawcze;j.

Informacja Zamawiajacego:

- rury PE 100 SDR 17 (rury jednowarstwowe) o $r. 110 mm — L = 667,0 m;

- potaczenie rurociggu z istniejaca siecig PVC w dwoch miejscach;

- montaz zasuw z zeliwa sferoidalnego na trasie i przy hydrantach;

- montaz hydrantéw nadziemnych o $r. 80 mm z zeliwa sferoidalnego;

- montaz ksztattek zgrzewanych elektrooporowo (z zastosowaniem tulei kotnierzowych przy zasuwach).

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggéw do odprowadzania sciekéw
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw do odprowadzania $ciekéw

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 230480,44 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 14

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 13

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1234990,87 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 3499350,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 1234990,87 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zamowienie zostato udzielone wykonawcom wspodlnie ubiegajgcym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca
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7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Tymczasowe Drogi Modutowe Sp. z 0.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8252173678

7.3.3) Ulica: Warszawska 87

7.3.4) Miejscowos¢: Lukow

7.3.5) Kod pocztowy: 21-400

7.3.6.) Wojewédztwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o czesciach zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢é podwykonawcom, oraz nazwy
ewentualnych podwykonawcoéw, jezeli sa juz znani:

MARK HYDROTECHNIKA Sp. z 0.0. - Roboty budowlane kanalizacyjne.
Procentowy udziat podwykonawstwa - 20%.

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-02-04

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 1234990,87 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 84 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamowienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 18

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 17

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 158670,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1225080,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 158670,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)
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7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajagcym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Przedsiebiorstwo Budowlane Dariusz Nalewajk
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7581525304

7.3.4) Miejscowos¢: Dzbenin

7.3.5) Kod pocztowy: 07-410

7.3.6.) Wojewédztwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIil UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-02-04

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 158670,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 84 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy

| SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Termin wykonania przedmiotu zamdéwienia:
12 tygodni od dnia udzielenia zamdéwienia (od dnia zawarcia umowy).
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