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Wyijasnienie tresci Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia Nr 2:
Zabezpieczenie w wode Gminy Klembow — Rozbudowa SUW w Klembowie

W zwigzku ze ztozonymi przez Wykonawcédw wnioskami o wyjasnienie tresci Specyfikacji
Warunkéw Zaméwienia (SWZ), na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z pézn. zm.),
Zamawiajacy — Gmina Klembow, zamieszcza tresc zapytan wraz z wyjasnieniami do ww.

postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego:

Pytania i odpowiedazi:

1. Prosze o informacje z jakiego materiatu wykonana jest instalacja technologiczna

(orurowanie) w obrebie SUW.

Instalacja technologiczna w obrebie SUW wykonana jest ze stali kwasoodporne;j.

2. Czy konieczna jest wymiana istniejgcych rurociggdw technologicznych ?

Nie ma koniecznos$ci wymiany istniejgcych rurociggéw technologicznych w obrebie SUW.

Przy instalowaniu i wymianie urzadzen w obrebie SUW nalezy dostosowac lub wykona¢

nowe przytgcza kotnierzowe do nowych urzadzen.

3. Prosze o potwierdzenie, ze wykonanie elewac;ji dotyczy tylko nowo budowanego zbiornika

magazynowego.
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Nalezy wykona¢ elewacje dla nowego zbiornika magazynowego. Elewacje dla budynku
SUW oraz dla istniejacego zbiornika magazynowego nalezy zagruntowac i pomalowac na

kolor wskazany przez Zamawiajgcego (pozycje nr 70,72 w przedmiarze).

4. Prosze o podanie wysokosci zewnetrznych studni betonowych DN1000 oraz DN200O0.

Wysokosci studni betonowych s podane na rysunku S5 w projekcie technicznym branzy
sanitarnej. Projekt przewiduje dwie studnie betonowe DN2000 mm o wysoko$ciach
214 cm oraz 207 cm oraz dwie studnie betonowe DN1000 mm o wysokosciach 124 cm

i 120 cm.

5. W zwigzku z checig przystgpienia do w/w przetargu zwracamy sie z uprzejmg prosbg

o przesuniecie terminu sktadania ofert na 30.04.2026 r., celem opracowania rzetelnej

i szczegotowej analizy przedmiotu zamodwienia zakonczonej przygotowaniem kompletnej
oferty cenowej. Ze wzgledu na duzg ilos¢ postepowan przetargowych ogtoszonych przez
réznych Zamawiajacych oraz ze wzgledu na ztozono$¢é w/w przedmiotu zamdwienia, sytuacja
ta utrudnia przygotowanie poprawnej merytorycznie, wyczerpujacej, a takze zgodnej

z Panstwa zaleceniami wyceny robét wchodzgcych w zakres zaméwienia. Wydtuzenie tego
okresu, pozwoli na skompletowanie ofert od dostawcéw oraz producentéw materiatéw

i urzagdzen oraz na przygotowanie tresci oferty, tak by nie budzita ona watpliwosci
Zamawiajgcego. Jestesmy przekonani, ze przesuniecie terminu sktadania ofert dla ww.
zadania inwestycyjnego nie spowoduje ucigzliwosci zardwno Zamawiajgcemu jak i wszystkim

zainteresowanym.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przesuniecie terminu skfadania ofert.

/-/ Rafat Mathiak
Wdjt Gminy Klembow



